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I. WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania ogólne 

         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji kolektorów słonecznych

         w budynku internatu Zespołu Szkół w Tułowicach przy ulicy Zamkowej 15.

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

         objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla robót związanych z budową 

         instalacji kolektorów słonecznych w budynku internatu Zespołu Szkół w Tułowicach przy 

         ulicy Zamkowej 15.

1.3. Określenia podstawowe.

         Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

         następująco:

1.3.1 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący 

         urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 

         zachodzących w toku wykonywania robót.

1.3.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

         robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.3 Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

         służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

         szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

         potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.3.4 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

         niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

         materiałów oraz robót.

1.3.5 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  

         projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.3.6 Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

         tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

         przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  

         projektowej.

1.3.8 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

         lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.3.9 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiarem ) w kolejności 

         technologicznej ich wykonania.

1.3.10 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

            konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

            funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

            z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli  lub jej elementu.

1.3.11 Inżynier – osoba reprezentująca Zamawiającego, posiadająca odpowiednie pełnomocnictwa 

           Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

         z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

         Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

         budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

         lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 

         egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

         Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

         pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

         geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa.

         Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 

          z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.

         Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

         Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

         nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

         W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

         ich ważności wymieniona w „Szczegółowych warunkach umowy”.

         Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

         a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

         zmian i poprawek.

         W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

         Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

         i ST.

         Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

         których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

         materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

         wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

         tolerancji.

         W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

         lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

         zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

     a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

         Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

         kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

         Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

         zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

         dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

         Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

         sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

         określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

         Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

         cały okres realizacji robót.

         Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

         włączony w cenę umowną.

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

         dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

         W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

         a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

         b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

             i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

             unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

             a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

             sposobu działania. 

         Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

         1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

         2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

             a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

             b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

             c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa.

         Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

         Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

         odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,   

         mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

         Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

         i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

         jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia.

         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

         Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

         większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

         Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

         uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

         materiałów na środowisko.

         Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

         szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

         wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy          

         Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

         administracji państwowej.

         Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

         ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

         Zamawiający.

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

         podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

         właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

         Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

         zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

         Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

         wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

         urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

         zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

         bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

         Współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

         instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

         dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

         Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

         materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

         władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

         takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

         osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

         budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

         uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

         bezpieczeństwa i higieny pracy.

         W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

         w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

         wymagań sanitarnych.

         Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

         sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

         dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

         Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

         nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót.

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

         używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia 

         zakończenia przez Inżyniera ).

         Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

         być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

         stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

         Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

         powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

         polecenia.

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

         Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

         i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

         robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

         wytycznych podczas prowadzenia robót.

         Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

         wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

         urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

         przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów

         Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

         materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

         dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

         materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

         przez Inżyniera.

         Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

         materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

         Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

         uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 

         robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

         Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

         pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

         przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

         rozpoczęciem eksploatacji źródła.

         Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

         materiałów z jakiegokolwiek źródła.

         Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

         koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

         Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

         żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

         ukończeniu robót.

         Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

         miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

         odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora.

         Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżynier, Wykonawca nie będzie prowadzić 

         żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

         dokumentach umowy.

         Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

         obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.

         Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 

         sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

         materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

         będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

         W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

          następujące warunki:

         a) Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

              materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

         b) Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

             odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

         Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

         budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

         Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

         to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

         Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

         Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

         Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  

         potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

         i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

         Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

         miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

         organizowanych przez Wykonawcę.

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów.

         Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

         rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

         zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

         będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.

         Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

         Inwestora.

3. sprzęt

         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

         niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

         być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

         wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

         Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

         i zaakceptowany przez Inżyniera.

         Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

         określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

         przewidzianym umową.

         Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

         utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

         środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

         kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

         wymagane przepisami.

         Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

         przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

         uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 

         może być później zmieniany bez jego zgody.

         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

         umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. transport

         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

         wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

         materiałów.

         Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

         określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

         przewidzianym umową.

         Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

         ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

         technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

         osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

         użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

         Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

         spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robót

         Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

         zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

         projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

         Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

         wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

         dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

         Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 

         zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

         Sprawdzenie jakości wykonania robót przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

         odpowiedzialności za ich dokładność.

         Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą 

         oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

         w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

         wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

         badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

         czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

         Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

         ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

         Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. kontrola jakości robót

6.1 Program zapewnienia jakości.

         Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

         programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

         robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

         zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

         Inżyniera.

         Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

         a) część ogólną opisującą:

            - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

            - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

            - bhp.,

            - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

            - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

               elementów robót,

            - system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

              wykonywanych robót,

            - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

               lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),

            - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

               nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

               korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

               informacji Inżynierowi;

         b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

             - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

               oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

             - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

               materiałów, 

             - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

               transportu,

             - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

               legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

               wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

             - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości robót.

         Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

         osiągnąć założoną jakość robót.

         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

         Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

         zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

         robót.

         Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

         przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

         zadowalający.

         Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

         zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

         dokumentacji projektowej i ST

         Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

         i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

         kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

         Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

         badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

         wymaganiom norm określających procedury badań.

         Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

         inspekcji.

         Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

         niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

         pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

         wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestora natychmiast wstrzyma użycie do robót 

         badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

         laboratorium 

         Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

         Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

         Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek.

         Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

         próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

         jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

         Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

         Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

         materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

         przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

         pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

         koszty te pokrywa Zamawiający.

         Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

         Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

         będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4 Badania i pomiary.

         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

         stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

         Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

         miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

         przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5 Raporty z badań.

         Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

         najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

         Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

         dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inwestora.

         Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

         kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

         mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

         Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

         będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

         badań dostarczonych przez Wykonawcę.

         Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

         na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

         Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

         powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

         ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

         całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

         przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

         Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

         1) - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

                technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

                właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

          2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

              - Polską Normą lub

              - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

                 Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

          W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

          dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

         Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

         potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

         dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

         Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

    1) Dziennik budowy.

         Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

         i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

         gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

         obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

         Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

         stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

         Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

         która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

         będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

         od drugim, bez przerw.

         Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

         numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

         Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

         - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

         - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

         - uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

         - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

         - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

            robotach,

         - uwagi i polecenia Inżyniera,

         - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

         - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

            i ostatecznych odbiorów robót,

         - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

         - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

            ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

         - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

           projektowej,

         - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

           wykonywania robót,

         - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

         - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

           badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

         - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

         - inne istotne informacje o przebiegu robót.

         Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

         przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

         Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

         ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

         Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

         Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  

         Wykonawcy robót.

2) Rejestr obmiarów.

         Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

         z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

         jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne.

         Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

         orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

         będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

         stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

4) Pozostałe dokumenty budowy.

         Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące 

         dokumenty:

          a) - pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

          b) - protokoły przekazania terenu budowy,

          c) - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

          d) - protokoły odbioru robót,

          e) - protokoły z narad i ustaleń,

          f) - korespondencję na budowie.

5) Przechowywanie dokumentów budowy.

         Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

         zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

         natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

         Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

         na życzenie Zamawiającego.

7. obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
         Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

         projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

         Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

         obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

         Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

         Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

         lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

         Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

         Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

         poziomo wzdłuż linii osiowej.

         Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

         m3.

         Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

         wymaganiami ST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

         Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

         zaakceptowane przez Inżyniera.

         Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

         lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

         legalizacji.

         Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

         całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia.

         Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

         wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

         zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.

         Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

         robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

         Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

         Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

         Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

         zrozumiały i jednoznaczny.

         Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

         szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

         być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

         uzgodniony z Inżynierem.

8. odbiór robót

8.1 Rodzaje odbiorów robót.

         W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

         a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

         b) odbiorowi częściowemu,

         c) odbiorowi ostatecznemu,

         d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

         Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

         wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

         Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

         wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

         Odbioru robót dokonuje Inżynier.

         Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

         jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

         później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

         powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

         zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

         pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy.

         Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

         częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

         robót dokonuje Inżynier.

8.4 Odbiór ostateczny robót

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.

         Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

         ich ilości, jakości i wartości.

         Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

         przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

         o tym fakcie Inżyniera.

         Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

         potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

         punkcie 8.4.2.

         Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

         Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

         podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

         zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

         W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

         trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

         robót uzupełniających i robót poprawkowych.

         W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

         w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

         ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

         W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

         asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

         uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

         bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

         wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

         Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

         ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

         Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

         1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

             została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

         2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

             uzupełniające lub zamienne),

         3. recepty i ustalenia technologiczne,

         4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

         5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i 

             ew. PZJ,

         6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

             ST i ew. PZJ,

         7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

             załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

         8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

             telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

             przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

         9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

        10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

              powykonawczej.

         W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

         nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

         ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

         Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

         wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

         Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny.

         Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

         stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

         Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

         uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. podstawa płatności

9.1 Ustalenia ogólne.

         Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

         czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

         ST i w dokumentacji projektowej.

         Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

         - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

         - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

           ubytków i transportu na teren budowy,

        - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

         - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

         - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

         Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.


Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

         a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

              organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

              Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót;

          b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

               bezpieczeństwa ruchu,

          c) opłaty/dzierżawy terenu;

          d) przygotowanie terenu;

          e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

              oznakowań i drenażu;

           f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

         Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

          a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

              pionowych, poziomych, barier i świateł;

          b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

         Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

         a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

         b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy związane.

         1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

         2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

             sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
