SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Remont wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia dachowego
na budynku Internatu Zespotu Szkét w Tutowicach ul. Zamkowa 15

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwienia: Remont wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia
dachowego na budynku Internatu Zespotu Szkét
49-130 Tutowice ul. Zamkowa 15

Kody i nazwy:
Grupy robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenie i rozbiérki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robét:

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét
Koordynatoryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45223000-6 Konstrukcje

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanegj

45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych

45442200-9 Nakladanie powlok antykorozyjnych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokryé dachowych i malowanie
dachow

45261300-7 Kladzenie zaprawy i rynien

45261320-3 Kladzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

Nazwa i adres Zamawiajacego: Zespot Szkot w Tutowicach
49-130 Tutowice ul. Zamkowa 15
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspdine
dotyczace wykonania i odbioru Robét, kiére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont wiezby
dachowej wraz ze zmiang pokrycia dachowego na budynku Internatu Zespolu Szkét w
Tutowicach ul. Zamkowa 15”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoélnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na
obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegobtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

e Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegoétowych
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg
Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytacznie
Wykonawce Robot.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres Roboét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét wg spisu:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA:
.,Remont wiezby dachowej wraz ze zmiang pokrycia dachowego na budynku Internatu
Zespotu Szkét w Tutowicach ul. Zamkowa 15”

(CPV 45200000-9, CPV 45300000-0, CPV 45400000-1)

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

ST/B-0.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8)
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ST/B-0.2 KONSTRUKCJE DREWNIANE

(CPV 45260000-7, CPV 45261100-5, CPV 45261200-6)

ST/B-0.3 IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

(CPV 45320000-6)

ST/B-0.4 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE (CPV 45421000-4 CPV 45421100-5,

CPV 45421134-2, CPV45421135-9)

ST/B-0.5 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE (CPV 45260000-7

Jezeli z Dokumentaciji projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w
powyzszych ST to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy
niniejszej ST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robét.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Koordynator - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6ét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Koordynatorem okresla sie inspektora
nadzoru - koordynatora).

Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Koordynatora,
dziatajagca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
rob6t budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajacego, 0O
wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na terenie budowy na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

Roboty budowlane ("roboty") - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez
dostarczenia pracownikow, materiatow i sprzetu.
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1.10.Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegoétowych warunkach umowy.

1.11.Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robét budowlanych.

1.12.Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé Robét Statych.

1.13.Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na terenie budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a
przewidziane do usuniecia po zakornczeniu robét.

1.14.Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Koordynatora.

1.15.0ferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ziozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz  usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik
umowy.

1.16.Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.17.8zczegoétowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogéine warunki umowy.

1.18.Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw

umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20.Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczacy o poétnocy.

1.21.Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca
moze rozpoczac¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.22.Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robo6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

1.23.Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Koordynatora o gotowos$ci robot
budowlanych do odbioru.

1.24.Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie
przez Koordynatora.

1.25.Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26.Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow
zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w
kosztorysie ofertowym.

1.27.Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne nie dajgce sie przewidzie¢, ktdérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej staranno$ci.

1.28.0perat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robét budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb, geodezyjng inwentaryzacjg robot oraz zestawienie ilosci wykonanych roboét; stanowigce
podstawe do ich oceny i odbioru koncowego.
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1.29.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.30.0dbiér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes$¢ robot, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

1.31.0dbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow

umowy.

1.32.0dbior ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33.Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

1.34.Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robot.

1.35.Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.36.Dokumentacja projektowa — oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie zatgczony w ST 00 Wymagania Ogdlne

1.37.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (ST) — oznacza dokument
tak zatytulowany zawierajgcy zbidér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtagczony do Kontraktu

1.38.Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

1.39.Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostac
wykonane w Kontrakcie weditug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji
oraz odpowiadajgaca jej ceng jednostkowa.

1.40.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej
pomiedzy Koordynatorem, Wykonawcg i Projektantem.

1.41.Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Koordynatora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Koordynatora.

1.42.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatow oraz Robét.

1.43.0dpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét 2z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.44. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45.Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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1.46.Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Po

lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtdéwnych oraz reperéw,
Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robdt,
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
o dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone

przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa: ,REMONT WIEZBY DACHOWEJ WRAZ ZE ZMIANA POKRYCIA

DACHOWEGO NA BUDYNKU INTERNATU
ZESPOLU SZKOL W TULOWICACH UL. ZAMKOWA 15”

Jednostka Projektowa: ,PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN J. GAJDA”

M)

ul. J. Cygana 4; 45-131 Opole

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym
réwniez dokumentacje geodezyjna.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Koordynatora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie
zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢é dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST iwplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczna, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakosé elementéw budowli,
to Koordynator moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
Kontraktu.

1.5.4.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru
koncowego Robot a w szczegdélnosci:

(a)

(b)

(©)

(d)

1.5.5.

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robd6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczehstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w
dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2 niniejszej specyfikaciji.

Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Koordynatorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Koordynatora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Koordynatora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez catly okres realizacji Robé6t. Wymagania odno$nie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3
niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Koordynatora.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego
podwykonawcéw lub dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:

(@)

(b)

ST-0.0

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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— mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych Wtascicielami tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego odnosnie doktadnego potfozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Koordynatora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Koordynatora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w
taki sposéb aby zapewni¢ warunki ewakuac;ji dla budynku szkoty
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposodb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Koordynatora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Koordynatora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Koordynatora.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobiste;,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Koordynatora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Koordynatora
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowa¢ Koordynatora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego
(objazdu) oraz oznakowania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdét z
wiascicielem drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania objazdéw i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drog)
oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasny staraniem, a koszty za
wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robét.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.16. Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskac zezwolenie z Wydziatu Ochrony
Srodowiska wtasciwego potozeniu Inwestycji.

Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki.
Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nie przeznaczong do wycinki, wéwczas
zaptaci kary za jej zniszczenie.

2. MATERIALY

2.1. Zrodio szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Koordynatora.
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Zatwierdzenie poszczegdélnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddia uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdét w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Koordynatorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Koordynatorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Koordynatora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Koordynatora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Koordynatora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzania ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Koordynator bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

Koordynator bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodia. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem
za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Koordynatora. Jesli Koordynator zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Koordynatora.
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestéw), Koordynator ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca
badania potwierdzi zastrzezenia Koordynatora, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca czasowego skifadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Koordynatorem Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materialy bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Koordynatorowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badah prowadzonych przez Koordynatora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Koordynatora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Koordynatora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Koordynatora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Koordynatora, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Koordynatora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Koordynatora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Koordynatora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Koordynatora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokifadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Koordynatora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Koordynator,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow Robét bedg oparte
na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Koordynatora bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram  budowy  zgodny
z harmonogramem zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiekidéw i zadan kontraktowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

POSTANOWIENIA OGOLNE
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z

art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie

Zamawiajgcego winny zapewniac:

= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig
izolacyjnosc cieplng przegrod.

= Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegolnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.

= Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

= Ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze S$rodkow tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢é mogg z ksztaltu i wymiarow dziatki
budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od
przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow
budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3
Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetenc;ji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry
wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to
znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie  tajemnic zawodowych oraz  wprowadzanie chronionych  rozwigzanh
technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnos$¢ i nie moze byé
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb
trzecich korzystajacych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami
ochronnymi wymagaé bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w
wykonywaniu pracy, jej wkasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych
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funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w
sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegaé¢ bedzie ten,
kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustaleh i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
projektu.

6.1.6.Koordynator nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robo6t budowlanych art. 50. Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania.
Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogq by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51
ust.).

6.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Roboét. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezagco w miare postepu
Robét i by¢é zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Koordynator moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
= zPolskg Norma,
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Koordynatora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogolng opisujaca:
» organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
= sgsystem (sposO6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych Robat,
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= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

»= sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Koordynatorowi.

b) Czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno —
pomiarowe,

= rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

»= sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

=  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Koordynator moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badanh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci, sg okreslone w ST
i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Koordynator ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Koordynator bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Koordynator bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Koordynator natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badah. Koordynator bedzie mieé zapewniong mozliwosé
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udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Koordynatora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Koordynatora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Koordynatora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Koordynatora.

6.5. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Koordynatora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Koordynatora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Koordynatora.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Koordynatorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Koordynatorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Koordynatora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢é zgodnosé materiatdéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Koordynator moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Koordynator poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Koordynator moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normag lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okredlong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatébw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Koordynatorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

Koordynator,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Koordynatora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Koordynatora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

= uwagii polecenia Koordynatora,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

= dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Koordynatorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Koordynatora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Koordynatora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji
oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementéw Rob6t do odbioru przez Koordynatora oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Koordynatora i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Koordynatora stanowi podstawe do rozliczeh. Za Roboty nie
odebrane przez Koordynatora lub wymagajace dodatkowych sSwiadectw lub opinii nie mogg byé
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Koordynator moze wyrazi¢ zgode na okresowe
ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Koordynatora.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktére zostang
dostarczone w tym celu. Po zakohczeniu Robét rysunki te zostang przedtozone Koordynatorowi.
Wykonawca winien przekazywac¢ Koordynatorowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu
w celu dokonania przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Koordynator. Wyniki obmiaru bedgq wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Koordynatora na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Koordynatora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

mswykopu oznacza objetos$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m? nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedg zaakceptowane
przez Koordynatora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokfadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Koordynatora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Rob6ét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Koordynatorem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robdét wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:
= Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie

wykonywania robét

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows i

ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z

normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji

8.1.3. Odbidér ostateczny przeprowadzany jest dla catodci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
= Dokumentacje Projektowg powykonawczg

Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wiasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej

i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

= Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem.

= Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych

czynnosci:

= sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zaméwieniu ,

= sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym , a takze , czy w komplecie, sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,

= oceny kosztorysowej ,

= oceny - czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Koordynatora przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robat,

C) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie Swiadectwa
Wykonania).

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Roboét dokonuje Koordynator.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Koordynatora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Koordynatora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajacych zakryciu ocenia Koordynator na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony przez
Koordynatora w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Roboét

Przejecie odcinka Robodt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robét

Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robdét Statych, ktdérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Koordynatora.

Odbiér kohcowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Koordynatora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kocowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Roboét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Koordynator wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robdt, pomijajac wszelkg drobng zalegtg prace i wady, do
usuniecia ktorych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koncoweqo Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
= Specyfikacje Techniczne,
= uwagi i zalecenia Koordynatora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zaftgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
= sprawozdanie techniczne,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot Wiascicielom urzadzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
= Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
= uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robdt,
= date rozpoczecia i zakonczenia Robdt.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Koordynatora Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Koordynatorowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkiada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozyciji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Roboét bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- obstugi geodezyjnej,
- rekultywaciji terenu,
- wywozu odpaddw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét

objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].

- dostarczyé, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce
(bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatnaé Plac Budowy po zakohczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.
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9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,
- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robét, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywanych robot budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacC jako integralng czesé¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inacze;.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
Robdot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.
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Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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